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OPIS TECHNICZNY

na przebudowe drogi gminnej przez miejsc. Olszowiec
Gm. ltéw

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej przez ww
miejscowosci dtugos¢ odcinka 970,0 m, gmina Itdw, z nawierzchni tluczniowo -

zuzlowo-zwirowej na nawierzchnie bitumiczna.

2.0. LOKALIZACJA

Poczatek odcinka to krawedz nawierzchni bitumicznej tej drogi, odcinek
wykonany w latach ubiegtych, koniec w km +0,97. Szczegdtowg lokalizacje pokazano na

orientacji i mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Droga gminna o nawierzchni ttuczniowej, zwirowej i zuzlowej, szeroko$¢ pasa
drogowego 8,0m, bez rowdéw przydroznych.
Na terenie wystepuje nieliczne zadrzewienie poza pasem drogowym, uzbrojenie
naziemne i podziemne poza pasem drogowym.
Ruch tylko pojazdéw miejscowych, nie wystepujg bazy transportowe ani zaktady
produkcyjne, jest tylko wywoéz ptodéw rolnych.
Tereny rolnicze, zabudowa oddalona od jezdni. Teren ptaski, droga wyniesiona nad

teren do 10cm.

4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy ltédw. Na catej dtugosci droga

miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Droga gminna

Zakres robét obejmuje wykonanie nawierzchni drogi gminnej o konstrukcji:

- wykonanie warstwy Scieralnej z BA grub. 3 cm ,AC11S45/80-55



- wykonanie warstwy wigzgcej grub. 5cm z BA, AC16W 25/55-60
- wzmocnienie istniejgcej podbudowy Zwirowo-zuzlowej, mieszanka
optymalng, kruszywo famane, kamienne, 0/31,5mm, grubo$¢ do 15cm,
- uzupetnienie poboczy po robotach nawierzchniowych kamiennym kruszywem
tamanym, frakcja 0/31,5mm, grubos¢ 8cm
- ustawienie znaku A-30 (zmiana nawierzchni) w nowe miejsce
Niweleta — po terenie z wyréwnaniem lokalnych zadolen.
Szerokos¢ nawierzchni:
- 3,5m z poszerzeniem do 5,0m na odcinku 30m w obrebie skrzyzowania oraz przy
mijance na dtugosci 25m.
Szerokos¢ poboczy:
- - 0,75m na catej dtugosci
Teren ptaski, niweleta wpisana w teren, nie wystepujg roboty ziemne inne niz

wykonanie koryta pod podbudowe i wyprofilowanie podbudowy.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robét ogranicza sie do dziatek wymienionych na stronie tytutowej
i nie oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektéw nie ulegng
zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

W wyniku przebudowy drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie nastgpi
zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

- szybkos¢ pojazdow nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze
zabudowanym, szybkos¢ istniejgca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzysta¢ bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu

przebudowy pozostanie drogg o znaczeniu lokalnym,

Zalecenia dla wykonawcy wykonujgcego inwestycje celu publicznego.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie s3g
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot ograniczony

do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla sSrodowiska.



- wody opadowe skierowaC na pobocza, istniejgce przepusty sg w stanie dobrym —
do odmulenia i oczyszczenia.

- nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pozwoleniem

na budowe w sposoéb nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.

6.0. Uwagi odnosnie realizacji

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w drodze
przetargu, rodzaj i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:
- uporzadkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,

7.0 Termin rozpoczecia

Planowany termin rozpoczecia rob6t od 30.05.2019r

8.0. Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia jezdni ok. 3,5 tys. m?,

- powierzchnia zjazdow ok. 70.0 m?,

Odcinek od 0+000 do 0+250, brak drzew



0+400 do 0+700

0+800 do 0+970



